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1. YLEISTÄ 
Saumausurakkasopimuksissa noudatetaan näitä 

saumausurakoinnin yleisiä sopimusehtoja alla olevan 

sisältöisinä, mikäli erikseen kirjallisesti ei toisin sovita. 

Nämä ehdot on tarkoitettu sovellettavaksi 

saumausurakoitsijan ja tilaajan väliseen 

saumausurakkaan, johon sisältyy työn ja materiaalin 

toimitusta. 

 

2. TARJOUS 

Tarjous annetaan tilaajalle tarjouspyynnön mukaisesti. 

Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, urakoitsija 

erittelee poikkeamat tarjouspyynnöstä. Viimeistään 

tilausvahvistuksessa tai sopimuksessa on oltava 

poikkeuksesta nimenomainen maininta. 

 

Tarjous on voimassa yhden (1) kuukauden laskettuna 

tarjouksen jättämiseen varatun ajan päättymisestä, jollei 

tarjouspyynnössä / tarjouksessa ole muuta voimassaolo- 

aikaa mainittu. 

 

3. SOPIMUSASIAKIRJOJEN 

PÄTEVYYSJÄRJESTYS 
Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli ne ovat 

ristiriidassa keskenään noudatetaan seuraavaa 

pätevyysjärjestystä. 

- Sopimus liitteineen ja sopimusneuvottelupöytäkirja tai 

näiden puuttuessa kirjallinen tilaus ja tämän puuttuessa 

tilausvahvistus 

- Nämä yleiset sopimusehdot 

- Tarjouspyyntö liitteineen ja lisäselvityksineen 

- Tarjous liitteineen 

 

4. HINTA 
Hinta on esitetty tarjouksessa ja kirjataan 

urakkasopimukseen. Sopimus-/urakkahinnan osalta on 

eroteltava arvonlisäveroton hinta, arvonlisäverollinen 

hinta ja sovellettava arvonlisäverotustapa  

(tavanomainen / käännetty AVL 8 c§) 

 

5. LISÄ- JA MUUTOSTYÖT 
Mikäli rakennussuunnitelmaa muutetaan ja muutos 

aiheuttaa kustannusten tai aikataulun muutoksen, 

urakoitsija on oikeutettu saamaan tilaajalta kohonneiden 

kustannusten osalta lisäkorvauksen tai antamaan 

vähentyneistä kustannuksista hyvityksen. Jos muutokset 

aiheuttavat urakka-aikataulun muuttumisen, on urakoitsija 

oikeutettu saamaan lisäaikaa yhteisesti sovitulla tavalla. 

Kustannusten muuttumisesta ja lisäaikaa koskevista 

vaatimuksista on sovittava tilaajan ja urakoitsijan kesken 

ennen muutostöihin ryhtymistä. 

 

6. URAKKAHINNAN MAKSAMINEN 
Urakkahinta suoritetaan laskua vastaan toimitusehtojen ja 

aikataulun mukaisesti. Jos tilaaja ei suorita urakkahintaa 

sovitussa ajassa, urakoitsija on oikeutettu veloittamaan 

sopimuksessa määritellyn viivästyskoron eräpäivästä 

maksupäivään. Tilaajalla on oikeus vähentää kirjallisesti 

vaatimansa ja sopimuksen mukaiset viivästyssakot ja 13.2 

kohdan mukaiset urakoitsijan vastuulla olevat 

korjauskustannukset mistä tahansa ko. urakkaan 

koskevasta maksamattomasta laskusta. 

7. VAKUUDET 

Urakoitsija toimittaa urakkasopimuksen edellyttämät 

vakuudet tilaajalle. 

 

8. TYÖMAAJÄRJESTELYT 
Ennen urakan aloittamista pidetään tilaajan ja urakoitsijan 

välillä työn aloituskokous, jossa käsitellään kaikki työn 

suorituksen kannalta olennaiset asiat, kuten 

työmenetelmät, työjärjestys, käytettävät saumamassat ja 

niiden värit, suojaus ja muut erityiset haasteet. 

Tarvittaessa suoritetaan vielä ympäristön, kasvuston ja 

talon kaluston / laitteiden inventointi ja päätetään niihin 

kohdistuvista toimenpiteistä. Tilaisuudesta tehdään 

pöytäkirja ja sen päätökset sitovat kumpaakin osapuolta. 

Urakoitsija sitoutuu noudattamaan tilaajan 

laadunvarmistusjärjestelmän ohjeistoa. 

 

9. YLEISET TEKNISET EDELLYTYKSET 

SAUMAUKSELLE 
Uudisrakennuksella saumojen tartuntapintojen tulee olla 

vapaita betoniröysteistä, puukiiloista, uretaanista, 

muottiöljystä, yms. tartuntaa haittaavista aineista. 

Saumojen tartuntapintojen tarkastuksen jälkeen vastuu 

siirtyy urakoitsijalle niillä rajoituksilla, jotka on mainittu 

vastaanottopöytäkirjassa ja jotka on yhteisesti hyväksytty.  

Samoin ympäristön on oltava sellainen, että normaali 

saumaustyö ja telineen siirto voidaan suorittaa esteittä. 

Muussa tapauksessa tilaaja järjestää omalla 

kustannuksellaan telineet tai vastaavan. 

 

Työkohteissa tilaaja ja urakoitsija yhdessä toteavat työtä 

haittaavat esteet / rajoitukset, kuten kaivannot, kasvustot, 

aidat, kulkuväylän jne. Tilaaja ja urakoitsija sopivat 

yhdessä työtä haittaavien esteiden poistamisesta ja niistä 

aiheutuvien kustannusten korvausten määrästä 

urakoitsijalle, ellei haittojen kustannuksista ole 

tarjouspyynnössä sisällytetty urakkaan. 

 

 

10. TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOITTEET 
Tilaajan velvollisuus on selvittää vanhojen saumausmas- 

sojen mahdolliset haitta-ainepitoisuudet (PCB, lyijy, 

asbesti). 

Ellei toisin sovita, tilaaja hankkii/järjestää kustannuksellaan: 

- Sähkövirran ja veden työkohteeseen 

- Erillisen lukittavan, lämpimän varastotilan tarvikkeille 

- Sosiaalitilat asentajille 

- Mahdollisesti tarvittavan avun työssä käytettävien 

telineiden siirrossa (koskee uudistyökohteita) 

-Työtä haittaavien esineiden (esim. kasvillisuus, autot 

yms.) poistamiseen 

-Mahdollisten viranomaisten vaatimien lupien 

järjestämisen. Jos urakoitsija omalla kustannuksellaan 

hankkii luvat, tilaaja maksaa ne laskun mukaan. 

 
 

 

11. TOIMITUSAIKA, VIIVÄSTYMINEN 

VIIVÄSTYSSAKKO 
Jos toimitusta ei voida täyttää lainkaan tai joltakin osalta 

tai tuotetta/palvelua ei voida ottaa vastaan, on osapuolten 

sovittuna aikana ilmoitettava tästä toiselle osapuolelle. 



Molemmat osapuolet ovat velvollisia heti viivästymisestä 

tiedon saatuaan ilmoittamaan viivästyksen syyn ja uuden 

toimitusajankohdan. 

Toimituksen viivästyessä tilaajan vastattavista syistä, 

urakoitsijalla on oikeus saada kohtuullinen pidennys 

urakka-aikaan edellyttäen, että urakoitsija näyttää 

huomauttaneensa asiasta riittävän ajoissa tilaajalle. 

 

Toimituksen viivästyessä urakoitsijan vastattavista syistä, 

tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon osoittamalla, että 

viivästyksestä on aiheutunut vahinkoa. Tilaajalla ei ole 

oikeutta muuhun korvaukseen urakoitsijan viivästyksen 

johdosta ellei urakoitsija ole menetellyt tahallisesti tai 

törkeän tuottamuksellisesti. 

Viivästyssakon määrä on YSE 1998-ehtojen mukainen, 

ellei toisin ole sovittu. 

 

Urakoitsija voi lisätä urakka-aikaan urakka-ajan kuluessa 

olleet tilaajan kanssa yhteisesti todetut sääestepäivät ja 
tilatut lisätyöpäivät. 

 

12. TAKUU 
Urakoitsija antaa saumaustyölle ja saumausmateriaaleille 

takuun, jonka pituus ja muut ehdot on esitetty tarjouksessa 

ja kirjataan urakkasopimukseen. Ellei toisin ole sovittu, 
takuuseen sovelletaan seuraavia ehtoja: 

 
12.1 YLEISTÄ 

- Urakoitsija on velvollinen viipymättä tiedon 

saatuaan, omalla kustannuksellaan korjaamaan 

suorituksessaan takuuaikana ilmenevät virheet ja 

puutteet, joita urakoitsija ei osoita hänestä 

riippumattomista syistä aiheutuneiksi. Annetun 

takuun ulkopuolelle jäävät korjaukset maksaa tilaaja. 

- Mikäli urakoitsija, tilaajan tai rakennuttajan 

kirjallisesta huomautuksesta huolimatta laiminlyö 

takuuvelvoitteensa täyttämisen kohtuullisessa ajassa, 

tilaajalla tai rakennuttajalla on oikeus korjata tai 

korjauttaa virhe urakoitsijan kustannuksella. Tilaajan 

tai rakennuttajan on ennen virheen korjaamista tai 

korjauttamista ilmoitettava tästä urakoitsijalle. 

 
12.2 EHDOT TAKUUN MYÖNTÄMISELLE  

- Tilaajan kanssa on tehty saumaustyöstä 

yksityiskohtainen sopimus (korjauskohteissa 

mieluimmin pienurakkasopimus RT 80265), jossa on 

sovittu kaikki 

yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaiset asiat. 

- Takuuaika alkaa sinä päivänä, jolloin urakka 

vastaanottotarkastuksessa tai muutoin hyväksytään 

vastaanotetuksi, tai viimeistään silloin, kun 

rakennuskohde otetaan käyttöön. Urakoitsija antaa 

työstään kirjallisen takuusitoumuksen ja sopimuksen 

mukaisen takuuaikaisen vakuuden. Massan toimittaja 

antaa massasta kirjallisen takuusitoumuksen. 

- Takuu on voimassa, kun työssä on noudatettu 

julkisivusaumausten, saumakorjausten ja 

saumausmassojen hyväksyttyjä ohjeita (RT 82- 

10980, RT 28-10979, BY41, BY40) ja 

voimassaolevista RunkoRYL , SisäRYL sekä 

KorjausRYL ohjeita. Lisäksi työn suunnittelussa, 

toteutuksessa, materiaalien valinnassa ja 

valvonnassa on noudatettava riittävää huolellisuutta 

ja valittava oikeat materiaalit kuhunkin tarpeeseen. 

Jos tilaaja vaatii alalla vallitsevan normiston vastaisia 

työsuoritteita, on urakoitsijan reklamoitava tästä 

välittömästi kirjallisesti. 

- Saumauksen aikana vallitsevat ympäristöolosuhteet 

on oltava määräysten mukaiset. Erityisesti on 

todettava rakenteiden kosteuden ja sääolosuhteiden 

olevan sellaiset, että edellytykset työn onnistumiselle 

ovat olemassa. 

- Jos tilaaja vaatii työn suorittamisesta epäkelvoissa 

olosuhteissa, urakoitsijan on reklamoitava tästä 

tilaajalle. 

 

12.3 TAKUUN ULKOPUOLELLA OLEVAT SAUMAT 

Urakoitsijan antama takuu työstä ei koske alla 

mainittuja saumoja tai tilaajan toimesta saumoille 

aiheutettuja tarkoituksellisia vaurioita. 

- Korjauskohteissa vanhan sauman päälle tehdyt 

saumat ja paikoitellen tehdyt korjaukset. 

- Rakenteelliset liikuntasaumat 

- Vedenalaiset saumat 

- Mekaanisesti rikotut saumat 

- Elementtien ylisuurista liikkeistä (yli ̕25%) johtuvat 

saumojen repeämiset 

- Saumat, joiden muoto ei ole RT 82-10980 esitettyjen 

ohjeiden mukainen 

- Saumojen repeämiset, jotka johtuvat talon 

perustuksen/jonkin rakenneosan pettämisestä 

- Elementtien käyristymisestä johtuvat saumojen 

repeämiset 

- Massan ikääntymisen ja ilmastorasituksen 

aiheuttamat vähäiset värimuutokset 

- Massan pintaan maalattujen ja ruiskutettujen 

sopimattomien aineiden aiheuttamat saumojen vauriot 

- Kun massa on altistettu voimakkaille hapoille, 

emäksisille aineille tai liuottimille 

- Yli 35 mm leveät saumat 

- Maalien, pinnoitteiden ym. tartuntaa haittaavien 

aineiden päälle tehdyt saumat 

 
 

 

13. VALVONTA, TARKASTUS JA URAKAN 

VASTAANOTTO 
Työsuorituksen valvonnan suorittaa saumausurakoitsijan-, 

tilaajan- ja tarvittaessa massan toimittajan edustajat. 

Tilaajan valvoja on velvollinen ilmoittamaan 

havaitsemistaan mahdollisista virheistä tai puutteista ensi 

tilassa. Työsuorituksen aikana tarkkaillaan, että 

saumaustyö suoritetaan ohjeiden mukaan. 

 

Tilaajalla on oikeus ottaa valmiista saumasta näytteitä 

kaksi (2) kappaletta jokaista tuhatta juoksumetriä kohti 

poikkileikkauspinnan muodon ja saumaustyön ohjeiden 

mukaisen suorituksen toteamiseksi. Näytteenotto tapahtuu 

urakoitsijan toimesta ja kustannuksella 

otantamenetelmällä valituista kohdista. Jokaista hylättyä 

näytettä kohti tilaajalla on oikeus ottaa kaksi uutta näytettä 

laadun toteamiseksi. 

 

Työn vastaanoton on tapahduttava erillisessä 

vastaanottotarkastuksessa, josta tehdään 

tarkastuspöytäkirja, jonka osapuolet allekirjoittavat. 

Takuuajan päätyttyä tilaaja suorittaa urakoitsijan kanssa 

takuutarkastuksen, josta myös laaditaan 

tarkastuspöytäkirja, jonka osapuolet allekirjoittavat. 

 

14. URAKKASOPIMUKSEN MUKAISEN TYÖN 
KESKEYTYMINEN JA SOPIMUKSEN PURKAMINEN 
Urakoitsijalla on oikeus keskeyttää urakkasopimuksen 
mukaiset työnsä, mikäli tilaaja viivästyy urakkasopimuksen 
mukaisissa maksuissaan vähintään 10 päivää ja 
ilmoitettuaan keskeyttämisuhasta vähintään neljä (4) 
päivää ennen töiden arvioitua keskeytymisaikaa. 
 
Töiden keskeyttämisestä aiheutuvat kustannukset, mukaan 
lukien työmaan uudelleen käynnistämisestä aiheutuvat 
kustannukset tulee tilaajan korvata urakoitsijalle. 
 
Mikäli tilaajan maksuviivästys kestää vähintään 20 päivää 
tai tilaaja on konkurssissa, urakoitsijalla on oikeus purkaa 
urakkasopimus päättymään välittömästi. 

 


